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CONTRATO DE UTILIZACAO DE EDIFiCIO HOSPITALAR

ENTRE:

1* - TDHOSP - Gestio de Edificio Hospitalar, S.A., sociedade comercial anénima com
sede no Edificio 2, Lagoas Park, em Porto Salvo, Oeiras, com o capital social de EUR
326.975,00, realizado em 30% do referido montante, matriculada na Conservatéria do
Registo Comercial de Cascais, com o nimero tnico de matricula e de pessoa colectiva
508 443 997, neste acto representada pelos Presidente do Conselho de Administragio
Eng.® Anténio Prudente de Matos Viegas, adiante designada por “Entidade Gestora do

Edificio”, e

2° . HPP Saude — Parcerias Cascais, S.A., sociedade comercial anénima com sede na Ave-
nida da Republica, n.° 35 — 8.°, em Lisboa, com o capital social de EUR 606.346,00, ma-
triculada na Conservatéria do Registo Comercial de Lisboa, com o nlimero inico de ma-
tricula e de pessoa colectiva 508 436 664, neste acto representada pelos seus administra-
dores Eng.® Luis Anténio Macedo Pinto Vasconcelos e Eng.® Luis Manuel Carvalho Pe-
droso de Lima, adiante designada por “Entidade Gestora do Estabelecimento”,
cada uma também individualmente designada por “Parte” e conjuntamente designadas

por “Partes”,

CONSIDERANDO QUE, nos termos do Contrato de Gestdo nesta data celebrado entre o Esta-
do Portugués, a Entidade Gestora do Estabelecimento e a Entidade Gestora do Edificio se torna
necessério regular, de forma subordinada ao Contrato de Gestdo, os direitos e obrigagGes reci-

procos das referidas Entidades Gestoras no d&mbito da utilizagdo do Novo Edificio Hospitalar,

é celebrado o presente Contrato de Utilizagao do Novo Edificio Hospitalar, o qual se rege pelo

disposto nos artigos seguintes:

Artigo 1°

Definicoes
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1. No presente contrato, sempre que iniciados por mailscula, e salvo se do contexto clara-
mente resultar sentido diferente, os termos abaixo indicados terdo os seguintes significa- " A{_,__?
dos: g
L»_—:’ZJ -
Caderno de Encargos O Caderno de Encargos respeitante ao concurso piblico n.°
2/2004, para a concessdo por contrato de gestdo do Hospital de //;3‘ /
Cascais, incluindo todos os seus Anexos e respectivos Apéndi- '
ces;
Contrato de Gestiio O contrato nesta data celebrado entre o Estado Portugués, a En-

tidade Gestora do Estabelecimento e a Entidade Gestora do Edi-

ficio, relativo 4 concepgdo, projecto, construgdo, financiamento,
manutengéo e exploragdo do Hospital de Cascais, incluindo to-

dos os seus Anexos e respectivos Apéndices;

Contrato de Empreitada Contrato celebrado entre a Entidade Gestora do Edificio e a Tei-

IPC

xeira Duarte — Engenharia e Construgdes, S.A., (“Empreiteiro™),
relativo & execugdo e conclusio pelo Empreiteiro, no regime de
prego firme, global e com data certa (chave na méo), dos traba-
lhos de projecto e construgdo do Novo Edificio Hospitalar;

Indice de pregos no consumidor, sem habitagdo, publicado pelo
Instituto Nacional de Estatistica.

Para além dos termos referidos no nimero anterior, quaisquer outros termos especificos
utilizados no presente contrato iniciados por letra maiiiscula, e salvo se do contexto cla-
ramente resultar sentido diferente, terdio o significado aos mesmos atribuido no Contrato

de Gestdo.

Artigo 2° -\
Objecto {\E{ 7

1. O presente contrato tem por objecto regular o exercicio dos direi{gﬁ %/b(gagﬁes recipro-
cos da Entidade Gestora do Edificio e da Entidade Gestora do Estabelecimento resultan-
Hospital de Cascais 324 Contrato de Utilizagaio oz /1q



tes do Contrato de Gestdo relativamente ao Novo Edificio Hospitalar, por forma a assegu-

rar o cumprimento dos requisitos e niveis de desempenho do Novo Edificio Hospitalar e

do Estabelecimento Hospitalar, a partir do Inicio da Transferéncia do Estabelecimento

Hospitalar para o Novo Edificio Hospitalar, tendo em vista a realizag@o das prestagdes de

satide a que o mesmo se destina e com integral satisfagio dos respectivos Utentes.

2. As actividades objecto do presente contrato, ainda que prestadas por terceiros subcontra-
tados, serdo repartidas entre as Entidades Gestoras em conformidade com os seguintes
principios:

a) A Entidade Gestora do Estabelecimento fica responsavel pela prestagdo dos Servi-
gos Clinicos, dos Servigos de Apoio e dos Servigos Adicionais;

b) A Entidade Gestora do Edificio fica responsével pelas actividades de projecto,
construcdo, conservagio e manutengfio do Novo Edificio Hospitalar, incluindo os
respectivos terrenos e jardins, bem como pela gestio e exploragdo do parque de es-
tacionamento.

3. Para além das disposigtes constantes do presente contrato, vinculam as Partes, conside-
rando-se como parte integrante do presente contrato, com as necessérias adaptacdes, as
disposigdes constantes da Proposta, do Caderno de Encargos e do Contrato de Gestio que
directa ou indirectamente tenham ou possam ter repercussio nas relagGes a estabelecer
entre a Entidade Gestora do Edificio e a Entidade Gestora do Estabelecimento no ambito
da utilizagéio do Novo Edificio Hospitalar.

4. As divergéncias verificadas entre documentos contratuais aplicéveis & matéria objecto do
presente contrato que ndo puderem ser sanadas pelo recurso as regras gerais de interpreta-
¢do, resolver-se-io em conformidade com os critérios estabelecidos no Contrato de Ges-

tdo.

Artigo 3°
Responsabilidade pelo Novo Edificio Hospitalar

1. A Entidade Gestora do Edificio ¢ responsavel perante a Entidade Gestora do Estabeleci-
mento pela qualidade do projecto, bem como da execugéio das obras de construgéo e con-
servagdo do Novo Edificio Hospitalar, responsabilizando-se pela sua durabilidade e pela
manutengdo das normais condigdes de funcionamento e operagéio durante todo o periodo

de duragdo do presente contrato.
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Compete & Entidade Gestora do Edificio elaborar todos os estudos e projectos necessarios

4 construgdo do Novo Edificio Hospitalar, respeitando o programa funcional elaborado
pela Entidade Gestora do Estabelecimento, as especificages técnicas e o planeamento ’«1—"’7
geral da execucdo do empreendimento constantes do Contrato de Gestfo. .

3. No exercicio das fungSes que lhe estdo cometidas nos termos do presente contrato, a En- <—— )J
tidade Gestora do Edificio assegurard que as mesmas sdo executadas em cumprimento do ) /7
planeamento geral de execugiio do empreendimento constante do Anexo XXIV ao Con- / /A‘/

trato de Gestao, com acompanhamento permanente da Entidade Gestora do Estabeleci-

mento

4.  Sem prejuizo do disposto nos niimeros antecedentes, a Entidade Gestora do Estabeleci- (\i
mento assume a obrigag@o de realizar as suas actividades em conformidade com o dispos- \ i\
to no presente contrato e no Contrato de Gestdo, designadamente em conformidade com \
os padres de qualidade fixados para os servigos clinicos, cabendo-lhe assegurar, na rela- |
¢do com a Entidade Gestora do Edificio, que:

a) O Novo Edificio Hospitalar é concebido e projectado de acordo com o programa
funcional e construido em conformidade com os projectos aprovados;

b) A construgdo do Novo Edificio Hospitalar decorre dentro dos prazos previstos;

¢) O Novo Edificio Hospitalar, uma vez concluido, cumpre as especificagdes técnicas
e de servigo acordadas e é adequado ao exercicio das suas actividades;

d)  As actividades desenvolvidas pela Entidade Gestora do Edificio decorrem em con-
formidade com as especificagBes técnicas e de servigo do edificio, tal como resul-
tam do Contrato de Gestdo e do presente contrato.

5. A Entidade Gestora do Estabelecimento acompanhari a Entidade Gestora do Edificio na
realizagdo dos testes e recepgdo proviséria do Novo Edificio Hospitalar previstos na
Clausula 47." do Contrato de Empreitada, ndo podendo a Entidade Gestora do Edificio
emitir um Auto de Recepgdo Proviséria Final af previsto contra o parecer fundamentado
da Entidade Gestora do Estabelecimento.

6. A Entidade Gestora do Estabelecimento apenas pode opor-se 2 emissio do Auto de Re-
cep¢do Proviséria Final com fundamento na persisténcia de defeitos especificados no
Auto de Recepgdo Proviséria Condicionada ou para os quais ténha alertado a Entidade

Gestora do Edificio até a assinatura do Auto de Recepgdo Provispria Condicionada.

Artigo 4° g}’ k/

Planeamento e controlo }} /
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1. Sem prejuizo do disposto no artigo 5° a Entidade Gestora do Edificio é responsével pe-
rante a Entidade Gestora do Estabelecimento, para além dos trabalhos preparatérios e
acessorios, pela preparagio, planeamento, coordenacio e controle de todos os trabalhos
de execugdo do projecto, de construgdo, fornecimento e montagem do equipamento que
integra o Novo Edificio Hospitalar, incluindo os que forem realizados por subcontratados.

2.  Para o acompanhamento do empreendimento pela Entidade Gestora do Estabelecimento,
a Entidade Gestora do Edificio elaborard e mantera actualizado um programa de trabalhos
que devera conter, nomeadamente:

a) Plano de trabalhos, com a definigdo das datas de inicio e de conclusdo da empreita-
da e do fornecimento e montagem dos diversos equipamentos, bem como a se-
quéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalhos, e a unidade de tempo que serve de base a programacio;

b)  Plano de méo-de-obra, com a indicagfio das quantidades ¢ a qualificagfio profissio-
nal da mao-de-obra necesséria, em cada unidade de tempo, & execugio do empre-

endimento.

Artigo 5°

Instalagio do Equipamento Médico e Equipamento Geral

1. Sdo da responsabilidade da Entidade Gestora do Estabelecimento todos os estudos e pro-
. Jectos, escolha, financiamento, aquisigdo, manutengio, instalacéo e conservagdo dos acti-
vos que lhe pertengam nos termos do Anexo XIX ao Contrato de Gestdo, relativo & repar-
tigdo de activos entre as Entidades Gestoras.
2.  Cabem ainda 4 Entidade Gestora do Estabelecimento os encargos com:

a)  Consumiveis de exploragdo do Estabelecimento Hospitalar;

b)  Telecomunicagdes, excluindo chamadas ou outras ligagGes telefonicas para o exte-
rior efectuadas pela Entidade Gestora do Edificio ou por entidade por esta contra-
tada para a gestdo do Novo Edificio Hospitalar;

¢)  Limpeza interior e limpeza exterior do Novo Edificio Hospitalar, com excepgao
dos espagos exteriores ndo edificados;

d)  Energia;

e) Combustiveis;

f)  Gases;

-

) Agua.
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Sem prejuizo do disposto no niimero 1., a Entidade Gestora do Edificio colaborard na
elaboragéio dos referidos estudos e projectos no referente s suas implicagdes com o Novo
Edificio Hospitalar e coordenara as actividades de instalagdo dos referidos sistemas e
equipamentos no Novo Edificio Hospitalar, de acordo com os projectos aprovados, asse-
gurando a sua compatibilidade e plena integragdo funcional no Novo Edificio Hospitalar.

Os projectos de Equipamentos e Sistemas Médicos e de Equipamentos Gerais podem ser
alterados, nos termos previstos no Contrato de Gestdo, mediante acordo entre as Entida-
des Gestoras, desde que aprovado pela Entidade Piiblica Contratante, designadamente

tendo em vista assegurar a sua actualidade e adequag¢do no momento da instalagdo.

Artigo 6°

Fiscalizagiio da construcio do Novo Edificio Hospitalar

Por forma a assegurar o disposto nos artigos antecedentes, as Partes desde Jja acordam que
a construgdo do Novo Edificio Hospitalar seja acompanhada pela Entidade Gestora do
Estabelecimento, nos termos do presente contrato e do Contrato de Empreitada, sendo
fiscalizada por entidade independente, contratada e paga, em partes iguais, por ambas as
Partes, devendo esta entidade produzir relatérios trimestrais, ou logo que tal se Jjustifique,
sobre o andamento e conformidade dos trabalhos com o respectivo planeamento.
Sempre que existam divergéncias entre as partes relativamente a execugdo dos trabalhos
da empreitada, as Partes devero reunir ao nivel dos respectivos conselhos de administra-
¢80 e chegar a acordo sobre o diferendo em causa, o qual, se for resolvido, sera reduzido
a escrito e assinado por ambas as Partes,
Para efeitos do disposto no niimero 1. antecedente e no nimero 7. da Cléusula 12.%, a
Entidade Gestora do Estabelecimento nomear4 uma ou mais pessoas para a representarem
nas relagdes com o Empreiteiro e outros subcontratados da Entidade Gestora do Edificio,
informando a Entidade Gestora do Edificio de tal nomeagdo, devendo esta transmitir essa
informagéo aos seus subcontratados.
A
Artigo 7° T
Disponibiliza¢io do Novo Edificio Hospitalar ﬂ—/’? \,

A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a disponibilizar 4 Entidade Gestora do Estabe-

lecimento o Novo Edificio Hospitalar em permanentes condigdes f&e cionamento e

Hospital de Cascais
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operacionalidade, em conformidade com as especificagdes técnicas e de servigo do Novo
Edificio Hospitalar em cada momento em vigor, que nunca poderdo ser menos exigentes
do que as definidas no Contrato de Gestdo, sem prejuizo do disposto nos niimeros seguin-
tes.

2. Apenas serio admitidas falhas de desempenho nos casos e nas condigdes previstos no
Contrato de Gesto.

3. Mediante prévio acordo entre as Partes, o Novo Edificio Hospitalar podera ser disponibi-
lizado & Entidade Gestora do Estabelecimento, em momento anterior ao da sua Entrada
em Funcionamento, desde que se_verifiquem os requisitos técnicos de operacionalidade e
de desempenho da(s) parte(s) do Edificio Hospitalar onde pretende instalar os servigos,
conforme plano de testes referido no n.° 2 da Clausula 822 do Contrato de Gestdo, e des-
de que tal ndo prejudique o normal desenvolvimento dos trabalhos da Entidade Gestora
do Edificio eventualmente ainda em curso.

4. A Entidade Gestora do Estabelecimento elaborara e manterd permanentemente actualiza-
do um plano de contingéncia que tenha em consideragdo as diferentes actividades exerci-
das no espago do Novo Edificio Hospitalar, para o que contard com a colaboragio da En-
tidade Gestora do Edificio, a qual se obriga a comunicar prontamente 4 Entidade Gestora
do Estabelecimento qualquer situagiio de que tenha conhecimento e que possa determinar
alteraces ou actualizagdes do plano de contingéncia.

3. Os planos de manutengdo preventiva, o plano de ciclo de vida dos equipamentos e o ma-
nual de manutengio previstos no Contrato de Gestio serfio estabelecidos por acordo com
a Entidade Gestora do Estabelecimento, sem prejuizo da necessaria aprovacdo dos Planos
de Manutengdo Preventiva por parte da Entidade Priblica Contratante, nos termos previs-
tos no Contrato de Gesto.

6. Os planos de manutengiio preventiva, o plano de ciclo de vida e o manual de manutengéo
serdo revistos de acordo com o procedimento especifico e a frequéncia previstos no Ane-
x0 XXVII ao Contrato de Gestdo, ou, a qualquer altura, por iniciativa devidamente justi-

ficada da Entidade Publica Contratante ou de qualquer uma das Entidades Gestoras.

Artigo 8°

Especificagdes técnicas e de servico

1. As Entidades Gestoras reconhecem que o nivel de servigo assegurado pela Entidade Ges-

tora do Edificio, em cumprimento das especificacdes técnicas e de servigo relativamente
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ao Novo Edificio Hospitalar, incluindo os servigos de conservagdo e manutengiio, nos

s

termos constantes da Proposta e do Contrato de Gestdo, ou outros mais exigentes em que

j\

venham a acordar, € o adequado para que a Entidade Gestora do Estabelecimento possa ] .
-

Y1,

cumprir as suas obrigagdes constantes do Contrato de Gest#o e atingir o nivel de desem- _f;__’.:}

)

servigo assegurado, em cumprimento das especificagdes técnicas e de servigo em vigor, / /L‘
]

ndo permite que a Entidade Gestora do Estabelecimento cumpra integral e pontualmente .,

penho fixado para cla, pelo que, caso, em qualquer altura, se comprove que o nivel de

N

as suas obrigagdes, ou atinja os niveis de desempenho pretendidos, as Entidades Gestoras

e
e aen

procederdo, obrigatoriamente, & revisdo dessas especificagdes, nos termos do Anexo "
XXV ao Contrato de Gestdo, no que se refere as especificagdes técnicas, e do Anexo \|r~-'u
XXVII, quanto s especificagdes de servigo, por forma a assegurar o cumprimento de tais
niveis de desempenho.
2. Sem prejuizo do disposto no artigo 9°, aplicavel a quaisquer alteragSes ao Novo Edificio
Hospitalar, os custos eventualmente decorrentes da revisdo das especificagGes, nos termos
do nimero anterior, serdo suportados em termos a acordar caso a caso entre as Entidades

Gestoras.

Artigo 9°

Alteracdes ao Edificio

1. A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a promover a realizagio de alteragdes ao Novo
Edificio Hospitalar, incluindo a realizagéo de instalagdes adicionais, que venham a ser so-
licitadas pela Entidade Gestora do Estabelecimento, nos termos do Contrato de Gestdo e
do Apéndice 1 ao presente contrato.

2. Os custos relativos & realizagdo, manuteng@o e ciclo de vida de quaisquer alteragdes ao
Novo Edificio Hospitalar serdo suportados pela Entidade Gestora do Estabelecimento,
que procederd ao seu pagamento i Entidade Gestora do Edificio, mediante facturagio
desta.

3. Para efeito do disposto nos niimeros antecedentes, a Entidade Gestora do Edificio apre-
sentara & Entidade Gestora do Estabelecimento orgamentos seps s para a obra e para a
respectiva manutengdo, devendo o orgamento relativo 2 manutengdo ser dividido por pe-
riodos anuais, contados desde a data previsivel para a conclusﬁﬁ até a data previ-

sivel de cessagfio do Contrato de Gestdo relativamente a Entidade Gestdra do Edificio.
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4. A Entidade Gestora do Estabelecimento suportard igualmente os custos da execucdo de
elementos de projectos necessérios e suficientes para proceder a consultas, mesmo que as
respectivas alteragdes ao Novo Edificio Hospitalar ndo cheguem a concretizar-se, por de-
cisdo da Entidade Gestora do Estabelecimento apds a anélise custo-beneficio da alteragdo
proposta.

5 A forma e prazo de pagamento dos custos previstos nos niimeros anteriores serd acordada
caso a caso entre as Partes, ndo podendo ultrapassar o prazo de duragéio do Contrato de
Gestéo, na parte respeitante a Entidade Gestora do Estabelecimento.

6. O pagamento dos custos referidos nos niimeros anteriores serd assegurado a Entidade
Gestora do Edificio mediante garantia bancaria, ou outra forma de garantia legalmente
admissivel e aceite pela Entidade Gestora do Edificio, nio podendo a Entidade Gestora
do Estabelecimento utilizar quaisquer activos do Estabelecimento como garantia ou su-
porte para quaisquer operagdes financeiras a realizar neste Ambito.

7. Quando a realizagdo de alteragSes cxija a elaboragdo de projecto, deve o pedido de apro-
vagdo da Entidade Piiblica Contratante ser apresentado pela Entidade Gestora do Edificio,
devendo sé-lo pela Entidade Gestora do Estabelecimento quando tais alteragdes tenham
implicagdes na estrutura e funcionalidade dos servigos, sem prejuizo de tais pedidos po-

derem sempre ser apresentados conjuntamente por ambas as Entidades Gestoras.

Artigo 10°
Obrigacdes da Entidade Gestora do Edificio

1. Na prossecugdo das actividades de gestdo do Novo Edificio Hospitalar, a Entidade Gesto-
ra do Edificio fica obrigada, perante a Entidade Gestora do Estabelecimento, designada-
mente, a:

a)  Afectar a execugfo das suas obrigagSes os meios humanos, técnicos e financeiros
necessdrios e organizados por forma a assegurar a boa execucdo do Contrato de
Gestio;

b)  Cumprir todas as normas de higiene, seguranca e ambientais relativas as activida-
des que lhe estdo cometidas;

¢)  Exercer as suas actividades em coordenagiio com a Entidade Gestora do Estabele-
cimento, tendo em vista optimizar o desempenho do Novo Edificio Hospitalar nas

melhores condig@es de funcionamento para os Utentes;
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Enviar & Entidade Gestora do Estabelecimento cépia dos relatérios periddicos de '

actividades que remete a Entidade Publica Contratante; \
Enviar & Entidade Gestora do Estabelecimento copia dos relatérios mensais ou ou- o

tros fornecidos pelo Empreiteiro, nos termos do Contrato de Empreitada; z ,l;

Elaborar e manter actualizado, dele dando acesso 4 Entidade Gestora do Estabele-
cimento, uma base de dados na qual registara os bens afectos ao Novo Edificio / ’ /z.’"/
Hospitalar e quaisquer operagdes materiais ou juridicas que tenham por objecto es-

ses bens; (\,

g)  Tomar as medidas que se venham a mostrar adequadas para a melhoria de aspectos

negativos identificados no 4mbito dos inquéritos aos Utentes promovidos pela En- b L\. ™
tidade Gestora do Estabelecimento ou pela Entidade Piblica Contratante e que se \
S

relacionem com as actividades da Entidade Gestora do Edificio;

h)  Comunicar, logo que disso tenha conhecimento, sob pena de responder pelos pre-
juizos que um injustificado atraso provoque a Entidade Gestora do Estabelecimen-
to, qualquer anomalia que verifique existir no Novo Edificio Hospitalar ou em
quaisquer procedimentos ou documentos relevantes no dmbito do presente contra-
to, designadamente no programa funcional, nas especificagdes técnicas ou de servi-
¢o do Novo Edificio Hospitalar, nos planos de manuten¢io preventiva, no plano de
ciclo de vida ou no manual de manutencéo;

i) Manter os sistemas de informagdo necessarios ao cumprimento das obrigagdes para
si decorrentes do Contrato de Gest&o.

2. S#o ainda obrigagtes da Entidade Gestora do Edificio, nos termos do Contrato de Gestéo,

designadamente dos seus Anexos XVIII e XXVII:

a)  Assegurar o registo e a coordenag@o de todos os eventos comunicados e/ou pedidos
de interveng¢do efectuados no dmbito da exploragdo do Novo Edificio Hospitalar;

b)  Permitir a monitorizagdo e a fiscalizagfo, relativamente ao cumprimento das res-
pectivas obrigagdes contratuais;

¢}  Assegurar o envio para o sistema de informacdo da Entidade Gestora do Estabele-
cimento da informag@o necesséria para efeitos de monitorizagdo e fiscalizagdo das

actividades da Entidade Gestora do Edificio.

3.  Compete, ainda, a Entidade Gestora do Edificio requerer, custear -todas as licengas

e autorizagdes necessarias ao exercicio da sua actividade, observando 0s requisitos neces-

: % > . a
sérios & obtengfio e manuten¢do em vigor das mesmas. M7
'V
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A Entidade Gestora do Edificio asseguraré a gestdo e exploragdo do parque de estaciona-
mento do Novo Edificio Hospitalar, rgara.ntindo o cumprimento de todas as disposi¢des
legais e regulamentares em vigor e a utilizagio de tal parque para os Utentes e visitantes
do Estabelecimento Hospitalar ¢ do Novo Edificio Hospitalar e nos demais termos e con-
di¢des que tiver por convenientes.

A Entidade Gestora do Edificio obriga-se a permitir a utilizagdo gratuita pela Entidade

Gestora do Estabelecimento de 250 lugares para estacionamento de viaturas.

Artigo 11°

Utiliza¢iio e obrigacdes da Entidade Gestora do Estabelecimento

Sem prejuizo do disposto nos niimeros 3 e 4 do artigo 10° e no nfimero 5 do presente arti-
g0, o direito de utilizagdo do Novo Edificio Hospitalar pela Entidade Gestora do Estabe-
lecimento compreende todos os espagos integrantes de tal Edificio, ficando a Entidade
Gestora do Estabelecimento obrigada, perante a Entidade Gestora do Edificio, a dar ao
mesmo uma utilizagdo conforme ao fim para o qual foi concebido e construido e ficando
responsavel pelo uso anormal ou imprudente que qualquer dos seus trabalhadores, entida-
des subcontratadas ou Utentes do Novo Edificio Hospitalar lhe derem.

A Entidade Gestora do Estabelecimento fica ainda obrigada perante a Entidade Gestora
do Edificio a comunicar a esta, logo que disso tenha conhecimento, sob pena de respon-
der pelos prejuizos que um injustificado atraso provoque a Entidade Gestora do Edificio,
qualquer anomalia que verifique existir no Novo Edificio Hospitalar ou em quaisquer
procedimentos ou documentos relevantes no Ambito do presente contrato, designadamen-
te no programa funcional, nas especificagdes técnicas ou de servigo do Novo Edificio
Hospitalar, nos planos de manutengiio preventiva, no plano de ciclo de vida ou no manual
de manutengio.

A Entidade Gestora do Estabelecimento obriga-se a manter a Entidade Gestora do Edifi-
cio informada do horario de funcionamento de cada parte funcional.

Sem prejuizo do disposto nos niimeros antecedentes, compreende-se na utilizagdo do
Novo Edificio Hospitalar pela Entidade Gestora do Estabelecimento a possibilidade desta,
nos termos e condigdes estipulados no Contrato de Gestdo, ceder a terceiros a utilizagFo
de espagos do Novo Edificio Hospitalar, para exercicio de actividades comerciais acesso-

rias, mantendo-se, todavia, a Entidade Gestora do Estabelecimento responsavel perante a
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Entidade Gestora do Edificio pela utilizagiio que tais terceiros fagam do espago cedido,

nos mesmos termos em que ficaria caso nfo tivesse havido tal cedéncia. w j’, o~

2

Entidade Gestora do Edificio da cedéncia que pretende operar, com discriminagio de-—"y--

No caso previsto no nimero anterior, a Entidade Gestora do Estabelecimento informara a

quaisquer elementos que possam ser relevantes para a Entidade Gestora do Edificio para

efeitos de manutengdo do Novo Edificio Hospitalar, mantendo-se inalteradas as obriga- /’( /l" rd
¢Oes da Entidade Gestora do Edificio relativamente ao espago cedido e esta nada recebe

em resultado da ocupagfo do espago pelos terceiros. [ 3
A Entidade Gestora do Estabelecimento fica desde ja autorizada a desenvolver as activi- l
dades comerciais acessorias previstas na Cldusula 17.* do Contrato de Gestio. \-\ F
A Entidade Gestora do Estabelecimento obriga-se a permitir a utilizagéio gratuita e exclu-
siva pela Entidade Gestora do Edificio e por entidade por esta contratada para a gestdo do '
Novo Edificio Hospitalar dos espagos de escritério e armazém de que estas tenham neces-

sidade, nos termos do Anexo XXIV ao Contrato de Gestio.

No exercicio das fung¢des que lhe estio cometidas nos termos do presente contrato, a En-

tidade Gestora do Estabelecimento assegurard que as mesmas sdo executadas em cum-
primento do planeamento geral de execu¢do do empreendimento constante do Anexo

XXIV ao Contrato de Gesto, na parte que lhe seja aplicavel.

Artigo 12°

Monitorizacio

Cada uma das Entidades Gestoras ¢ responsavel pela monitorizagdo da sua prépria activi-
dade e pelo registo das suas proprias Falhas de Desempenho.

A manutencdo e Actualizagdo Tecnoldgica inerentes ao sistema de monitorizagéo e regis-
to € da responsabilidade e serd assegurado pela Entidade Gestora titular do respectivo sis-
tema e equipamento, designadamente do respectivo software de suporte.

Sem prejuizo do disposto nos ntimeros anteriores, a Entidade Gestora do Estabelecimento
deverd monitorizar a actividade da Entidade Gestora do Edificio, para o que esta se obriga
a que o sistema de monitorizagdo do Novo Edificio Hospitalar comunique automatica-
mente ao sistema de informagdo da Entidade Gestora do Estabelecii 4o'tsdo e qualquer
pedido de trabalho que no mesmo seja introduzido, e respectiva conc usao garantindo
ainda a possibilidade da Entidade Gestora do Estabelecimento pod@\gr?;mente intro-
duzir pedidos de trabalho e consultar o estado de quaisquer pedidos pen efites

,"
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4.  Para além das verificacGes ocasionais que ocorram nos termos do nimero anterior, a mo-
nitorizagdo pela Entidade Gestora do Estabelecimento da actividade da Entidade Gestora
do Edificio sera ainda assegurada por meio de verificagGes periddicas, por amostragein,
do cumprimento do plano de manutengdo preventiva e do plano de ciclo de vida dos equi-
pamentos, bem como através de auditorias externas ao sistema de monitorizagdo do Novo
Edificio Hospitalar, obrigando-se a Entidade Gestora do Edificio a colaborar em tais ini-
ciativas.

5.  Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, € obrigagio da Entidade Gestora do
Estabelecimento garantir a criagdo e operacionalidade permanente do software que im-
plementa o portal, actualmente “Microsoft Sharepoint Portal Server” identificado nas fi-
guras constantes dos pontos 12.1 (figura 1) e 13.1 (figura 5) do Anexo XVIII ao Contrato
de Gestfo, garantindo livre acesso ao mesmo pela Entidade Gestora do Edificio, para que
esta af, em local do portal a si destinado, possa manter links para outros portais ou colocar
informacdo relativa & sua propria monitorizagao.

6.  Qualquer alteragdo ou substitui¢io de software referido no niimero anterior que afecte a
operacionalidade ou o funcionamento do sistema da Entidade Gestora do Edificio terd de
ter o prévio acordo desta.

7. E ainda da responsabilidade da Entidade Gestora. do Estabelecimento garantir o acesso
permanente ao portal referido no ntimero anterior a4 Entidade Publica Contratante e ao

Gestor do Contrato, nos termos do Contrato de Gestao.

Artigo 13°

Subcontrataciio

1.  No exercicio das actividades por que s@o responsaveis nos termos do presente contrato,
ambas a Entidades Gestoras ficam autorizadas a proceder, nos termos do Contrato de
Gestio, as subcontratagdes que considerem adequadas.

2. Em especial, fica a Entidade Gestora do Edificio desde ja autorizada a subcontratar a
TDGI — TECNOLOGIA DE GESTAQ DE IMOVEIS, S.A., (“TDGI”) para a prestagio
dos servicos correspondentes 4 totalidade ou parte das suas obrigagdes emergentes do

presente Contrato.
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Em qualquer caso de subcontratagdo, a Entidade Gestora subcontratante permanecera

r.
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como tnica responsvel perante a outra Entidade Gestora pela execugdo dos servigos
subcontratados, tal como se fossem directamente executados por ela prépria.
4. Os terceiros subcontratados nio poderdo voltar a subcontratar parte ou a totalidade dos ,—\]l;] =
seus servigos, salvo com o consentimento prévio da respectiva Entidade Gestora contra-
tante, devendo tal consentimento compreender a aprovagio pela Entidade Gestora contra- //;}f, /
tante da minuta de contrato que o prestador de servigos se prop&e celebrar com o terceiro, / ¢
a qual incluird necessariamente cl4usula de autorizagdo da transmissdo de posigdo confra- ! P‘l
tual a favor da Entidade Gestora contratante. !
5. Em qualquer caso de subcontratagéo, o consentimento prévio da respectiva Entidade Ges- -\}-\‘ (Wi
tora, a que se refere o niimero antecedente, depende da demonstragdo da idoneidade, ca-
pacidade técnica e financeira dos terceiros, adequadas aos servigos a subcontratar.
6. A Entidade Gestora do Estabelecimento podera relacionar-se directamente com as entida-
des a quem a Entidade Gestora do Edificio subcontratar os servigos a que se obriga nos

termos do presente contrato e do Contrato de Gestio, designadamente com o Empreiteiro

e com a TDGI.

Artigo 14°

Divergéncias entre as Partes

1. A execugdo do presente contrato serd acompanhada por uma comissdo composta por trés
membros, um nomeado por cada Parte e o terceiro escolhido de comum acordo pelos
membros que as Partes tiverem designado, que servird como presidente, a qual terd por
fungdo dirimir de forma expedita quaisquer conflitos ou divergéncias pontuais verificadas
entre as Partes ao nivel da execugiio do contrato.

2. Em caso de conflito ou divergéncia entre as Partes relativamente 2 execucgdo de qualquer
aspecto concreto de aplicagio do presente contrato, a Parte que o entender pode solicitar &
comissdo que se pronuncie sobre a matéria, devendo a comissdo pronunciar-se no prazo
maximo de dez dias fiteis, para o que recolher4 os elementos que considere adequados e
ouvird necessariamente a Parte contraria.

3. A decisdio da comisso, tomada por maioria dos seus membroé, torna-se imediatamente
obrigatéria para as Partes, sem prejuizo do direito das mesmas pgc,oxgerem 40s mecanis-

mos de resolugdio de litigios previstos no artigo 24°, caso em s administractes das
¢ P %

Partes ou o Tribunal Arbitral, conforme o caso, decidirdo néo s6 a questio provisoriamen-

/
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te resolvida pela comissdo, como também sobre eventuais compensagdes que se justifi-
quem ser pagas por uma Parte a outra em funco das consequéncias resultantes da decisdo

da comissdo.

Artigo 15°

Comissdo Conjunta

Sem prejuizo de outros mecanismos de fiscalizagdo e controlo das actividades das Partes previs-

tas no Contrato de Gestio, ambas as Partes comprometem-se a considerar seriamente e de boa fé

todas as recomendagdes que lhes sejam comunicadas pela Comissdo Conjunta a constituir nos

termos do Contrato de Gesto, obrigando-se a colaborar mutuamente no sentido da implementa-

¢lo de tais recomendagdes, salvo se as mesmas ndo forem aceites por alguma das Partes, a qual,

nesse caso, obriga-se a informar a Comissdo Conjunta e a outra Entidade Gestora, por escrito e

fundamentadamente, das razdes de tal ndo aceitacdo.

Artigo 16°

Responsabilidades

Cada uma das Partes é responséavel pelos prejuizos (danos emergentes e lucros cessantes)
que directa ou indirectamente cause & outra Parte e que resultem do incumprimento ou do
cumprimento defeituoso do presente contrato ou do Contrato de Gestdo, designadamente
atrasos de alguma das Partes que contribuam para atrasos na Entrada em Funcionamento
do Novo Edificio Hospitalar.

Cada uma das Partes € a tinica e directa responsével perante a outra pelo atempado e per-
feito cumprimento das obrigagdes para si decorrentes do presente contrato, nio podendo
opor a contraparte qualquer contrato ou relagdo com terceiros para exclusio ou limitagdo
dessa responsabilidade nem quaisquer excepgdes ou meios de defesa que resultem de re-
lagdes estabelecidas com terceiros.

Sem prejuizo do disposto no niimero 5 do artigo 9°, ou de acordo em contrério, todas as
quantias devidas por qualquer das Partes 4 outra, no 4mbito do presente contrato, serdio
pagas pela Parte devedora nos trinta dias seguintes ao envio da respectiva factura ou, nio
havendo lugar a esta, a exigéneia do respectivo pagamento pela Parte credora, sob pena
de a quantia em divida vencer juros de mora, contados desde o termo do respectivo prazo

contratual de pagamento até integral pagamento, calculados dia a dia & taxa EURIBOR 6
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MESES que estiver em vigor no segundo dia fitil anterior a data de efectivo pagamento,
acrescida de 0,75%, ou, sendo caso disso, que estiver em vigor a data em que a Parte cre-

dora deduza o seu pedido arbitral ou judicial.

z-'::#: B
Artigo 17°

Seguros

1. Os prémios dos seguros abaixo identificados, constantes do Anexo XXXII a0 Contrato de

Gestdo, serdo da responsabilidade de cada uma das Entidades Gestoras, nas seguintes

propor¢des:

a)  Seguro de Construgdo ¢ Montagem “CAR/EAR”, Responsabilidade Civil e Perdas
de Exploragdo Antecipadas “ALOP” — “Novo Edificio Hospitalar” — Perdas de Ex-
ploragio Antecipadas “ATOP”:

i)

Relativamente aos capitais seguros da Entidade Gestora do Edificio, correspon-
dentes ao valor das suas receitas (com dedugdo dos encargos varidveis) nos 12
meses imediatamente seguintes & data de “Entrada em Funcionamento do Novo
Edificio Hospitalar”, 100% do prémio & suportado pela Entidade Gestora do
Edificio;

Relativamente aos capitais seguros da Entidade Gestora do Estabelecimento,
correspondentes ao valor das suas receitas (com dedugio dos encargos varia-
veis) nos 12 meses imediatamente seguintes 4 data de “Entrada em Funciona-
mento do Novo Edificio Hospitalar” deduzido do valor das receitas (com dedu-
¢80 dos encargos varidveis) realizdveis no mesmo perfodo nos “Edificios Hos-
pitalares Actuais”, 50% do prémio é suportado pela Entidade Gestora do Edifi-
cio, até ao limite méximo correspondente a 2.500.000 (dois milhdes e quinhen-
tos mil) euros de capital seguro, sendo a restante parte suportada pela Entidade

Gestora do Estabelecimento.

b)  Seguro “All Risks” — “Novo Edificio Hospitalar’:

D

conforme repartigdo dos activos constante do Anexo trato;
ii) Perdas de Exploragio:

Danos Materiais:

A proporgao a usar para a divisdo do prémio entre as duas Entidades Gestoras

deveré ser idéntica & proporgdo do valor dos activos, .%)@E@do para a deter-
minagdo do prémio, da responsabilidade de cada uma |das Entidades Gestoras,

j‘ 2
/
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